
建物名 城山太郎

■ 建物概要

御見積金額 \2,002,550 (税込)
現状

0.27

補強計画3

1.03
→

補強前後のXY評点合計の比較

2.62 4.34→
補強して増えた点数 (1.72)

■ 補強前後の評点比較
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合計 2.62 4.34 1.72

(税抜総合計：\1,820,500   消費税：\182,050)

■ 補強数量と工事金額

■ 補強部材

建築地名 茨城県つくば市稲荷前1234

1階X方向 1階Y方向 2階X方向 2階Y方向

倒壊しない

一応
倒壊しない

倒壊する
可能性がある

倒壊する
可能性が高い
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現状

補強計画3

1.03 1.05 1.05
1.21

延床面積 76.14㎡　（1階：49.64㎡、2階：26.5㎡）

特記事項

・1階、2階の内外壁より耐力壁を追加
・耐力壁工事は構造用合板および筋かい45×90mmを使用
・浴室周りの無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎に増し打ち基礎補強
・既存筋かいの接合部を補強
・キッチンの劣化した壁を補修

※印は、ホームズ君「耐震診断Pro」で「ユーザ定義壁材種」として登録された部材です。

(「御見積金額」÷「補強して増えた点数」)

\1,164,273(参考) 評点単価

単位 利益率項目 仕様 1階 2階 合計 見積単価 見積金額 原価単価 原価金額

仮設・解体・復旧工事（材工共） 外壁側　３尺 1 0 1 120,000 120,000 90,000 90,000 25.00%箇所

外壁側　６尺 0 0 0 箇所

内壁側　３尺 8 2 10 100,000 1,000,000 75,000 750,000 25.00%箇所

内壁側　６尺 0 0 0 箇所

壁補強工事（材工共） 構造用合板(大壁) 8 2 10 8,000 80,000 6,000 60,000 25.00%箇所

筋かい(45×90)(ダブル) 3 0 3 10,000 30,000 7,500 22,500 25.00%箇所

接合部金物補強工事 接合部金物単独補強柱 4 0 4 30,000 120,000 22,500 90,000 25.00%箇所

劣化補修工事 劣化補修工事（壁） 2 0 2 100,000 200,000 75,000 150,000 25.00%箇所

劣化補修工事（柱） 0 0 0 箇所

基礎補強工事 基礎増し打ち補強 または 新設工事 3 35,000 105,000 26,250 78,750 25.00%ｍ

建物軽量化工事 屋根葺き替え工事 0 ㎡

その他軽量化工事 0 式

その他工事 0 式

小計(税別) 1,655,000

諸経費(見積:10%/原価:10%) 165,500

消費税(10%) 182,050

税込総合計 2,002,550

1,241,250

124,125

136,538

1,501,913

25.00%

25.00%

25.00%

筋かいダブル（外壁）(1) 構造用合板（内壁）(2) 金物 ホールダウン金物(3)

金物に）羽子板ﾎﾞﾙﾄ又は短冊金物（ｽｸﾘｭｰ釘なし）(4) 金物ほ）羽子板ﾎﾞﾙﾄ又は短冊金物（ｽｸﾘｭｰ釘あり）(5) 2.0倍用金物筋かいプレート(6)
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建物名 自立循環型住宅モデルプラン

■ 建物概要

御見積金額 \5,326,505 (税込)
現状

断熱等性能等級３

断熱改修１

断熱等性能等級４

（税抜総合計： \4,842,277　　消費税： \484,228）

建築地名

延床面積 123.22㎡　（1階：71.05㎡、2階：52.17㎡）

特記事項

・建物を全体的に断熱改修
・開口部に内窓を追加
・天井、外壁にグラスウールを充填
・床に押出法ポリスチレンフォームを施工
・気流止めを施工

地域区分 6

★★★☆ ★★★★

項目

①外皮平均熱貫流率 UA値 (W/㎡K)

現状 断熱改修１ 比較結果

1.44(等級3) 0.69(等級4) 52％性能UP

②冷房期の平均日射熱取得率 ηAC値 3.8(等級3) 2.7(等級4) 29％性能UP

③年間暖房負荷 (kWh/㎡年) 67.5 35.6 47％削減

UA値：1.44 UA値：0.69

結露防止の基準 (等級4) (等級4) -

(W/㎡K) (W/㎡K)

■ 性能比較

④年間暖房費 (円) 69,798 40,236 29,562円削減

⑤年間暖房CO2排出量 (kg-CO2) 1,339 772 42％削減

<全体断熱>

ηAC値：3.8 ηAC値：2.7

外皮平均熱貫流率 UA値
冷房期の
平均日射熱取得率 ηAC値(W/㎡K)

① ② 年間暖房費 年間暖房CO2排出量年間暖房負荷 （kWh/㎡年） （×1,000円）
（kg-CO2）③ ④ ⑤

断熱改修１現状
0.0

1.0

4.0

3.0

2.0

2.73.8
(等級4)(等級3)

等級2

等級3

等級4

5.0

断熱改修１現状
0.0

20.0

80.0

60.0

40.0

35.667.5

断熱改修１現状
0

20

80

60

40

4070

断熱改修１現状
0

500

2,000

1,500

1,000

7721,339

断熱改修１現状
0.00

0.50

2.00

1.50

1.00

0.691.44
(等級4)(等級3)

等級1

等級2

等級3

等級4

2.50

■断熱工事と工事金額

単位 利益率項目 仕様 数量 見積単価(円) 見積金額(円) 原価単価(円) 原価金額(円)開口寸法

- 18.00 箇所 11,250 202,500 25.00%開口部仮設・解体・復旧工事（材工共） 15,000 270,000

- 67.90 ㎡ 9,000 611,100 25.00%天井 12,000 814,800

- 140.06 ㎡ 4,500 630,270 25.00%外壁 6,000 840,360

- 62.11 ㎡ 9,000 558,990 25.00%床 12,000 745,320

600x900 6.00 箇所 11,700 70,200 25.00%(二重窓)金属製＋樹脂(木)製：単板＋複層(二重 A10以開口部断熱工事（材） 15,600 93,600

600x1100 1.00 箇所 11,700 11,700 25.00%(二重窓)金属製＋樹脂(木)製：単板＋複層(二重 A10以 15,600 15,600

900x1100 2.00 箇所 11,700 23,400 25.00%(二重窓)金属製＋樹脂(木)製：単板＋複層(二重 A10以 15,600 31,200

1275x1800 2.00 箇所 23,400 46,800 25.00%(二重窓)金属製＋樹脂(木)製：単板＋複層(二重 A10以 31,200 62,400

1400x700 1.00 箇所 11,700 11,700 25.00%(二重窓)金属製＋樹脂(木)製：単板＋複層(二重 A10以 15,600 15,600

1650x1050 1.00 箇所 23,400 23,400 25.00%(二重窓)金属製＋樹脂(木)製：単板＋複層(二重 A10以 31,200 31,200

1650x1300 1.00 箇所 35,100 35,100 25.00%(二重窓)金属製＋樹脂(木)製：単板＋複層(二重 A10以 46,800 46,800

1650x1950 2.00 箇所 46,800 93,600 25.00%(二重窓)金属製＋樹脂(木)製：単板＋複層(二重 A10以 62,400 124,800

1650x2100 2.00 箇所 46,800 93,600 25.00%(二重窓)金属製＋樹脂(木)製：単板＋複層(二重 A10以 62,400 124,800

- 67.90 ㎡ 3,000 203,700 25.00%高性能グラスウール16K200mm天井断熱工事（材工共） 4,000 271,600

- 140.06 ㎡ 1,125 157,567 25.00%高性能グラスウール16K75mm外壁断熱工事（材工共） 1,500 210,090

- 62.11 ㎡ 6,450 400,609 25.00%押出法ポリスチレンフォーム50mm床断熱工事（材工共） 8,600 534,146

- 130.58 m 975 127,315 25.00%気流止め工事（材工共） 1,300 169,754

小計(税別) 4,402,070

諸経費(見積:10%/原価:10%) 440,207

消費税(10%) 484,228

税込総合計 5,326,505

3,301,551

330,155

363,171

3,994,877

25.00%

25.00%

25.00%

■工事対象範囲 【凡例】
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開口

窓 (二重窓)金属製＋樹脂(木)製：単板＋複

単板＋複層(二重 A10以上)

床 根太間 押出法ポリスチレンフォーム
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天井 充填 高性能グラスウール16K200mm
外壁 大壁充填 高性能グラスウール
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床屋根・天井 外壁

■部位ごとの断熱方法
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建物名 自立循環型住宅モデルプラン（部分リフォーム）

■ 建物概要

御見積金額 \2,393,686 (税込)
現状

断熱性能レベル１

断熱改修１

断熱性能レベル３

（税抜総合計： \2,176,078　　消費税： \217,608）

建築地名

延床面積 123.22㎡（うち工事対象の延べ床面積 29.81㎡）

特記事項

・LDKを断熱改修
・LDKの開口部に内窓設置
・LDKの天井、外壁、間仕切壁にグラスウールを充填
・LDKの天井、床にボード系断熱材を施工
・LDKに気流止めを施工

地域区分 6 (温暖地)

★☆☆ ★★★

項目

①区画熱損失係数 Q*値 (W/㎡K)

現状 断熱改修１ 比較結果

11.65(レベル1) 4.49(レベル3) 61％性能UP

②冷房期の日射取得係数 μ 値 0.120 0.095 21％性能UP

③年間暖房負荷 (kWh/㎡年) 67.5 35.6 47％削減

Q*値：11.65 Q*値：4.49(W/㎡K) (W/㎡K)

■ 性能比較

④年間暖房費 (円) 69,798 40,236 29,562円削減

⑤年間暖房CO2排出量 (kg-CO2) 1,339 772 42％削減

<部分断熱>
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（kg-CO2）③ ④ ⑤区画熱損失係数 Q*値 冷房期の日射取得係数 μ　値c
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■断熱工事と工事金額

単位 利益率項目 仕様 数量 見積単価(円) 見積金額(円) 原価単価(円) 原価金額(円)開口寸法

- 4.00 箇所 11,250 45,000 25.00%開口部仮設・解体・復旧工事（材工共） 15,000 60,000

- 29.81 ㎡ 9,000 268,290 25.00%天井 12,000 357,720

- 25.45 ㎡ 4,500 114,525 25.00%外壁 6,000 152,700

- 19.66 ㎡ 9,000 176,940 25.00%間仕切壁 12,000 235,920

- 29.81 ㎡ 9,000 268,290 25.00%床 12,000 357,720

1400x700 1.00 箇所 11,700 11,700 25.00%(二重窓)金属製＋樹脂(木)製：単板＋複層(二重 A10以開口部断熱工事（材） 15,600 15,600

1650x1300 1.00 箇所 35,100 35,100 25.00%(二重窓)金属製＋樹脂(木)製：単板＋複層(二重 A10以 46,800 46,800

1650x2100 2.00 箇所 46,800 93,600 25.00%(二重窓)金属製＋樹脂(木)製：単板＋複層(二重 A10以 62,400 124,800

- 29.81 ㎡ 4,500 134,145 25.00%フェノールフォーム50mm天井断熱工事（材工共） 6,000 178,860

- 25.45 ㎡ 1,875 47,718 25.00%高性能グラスウール24K105mm外壁断熱工事（材工共） 2,500 63,625

- 19.66 ㎡ 1,875 36,862 25.00%高性能グラスウール24K105mm間仕切壁断熱工事（材工共） 2,500 49,150

- 29.81 ㎡ 7,500 223,575 25.00%押出法ポリスチレンフォーム45mm＋65mm床断熱工事（材工共） 10,000 298,100

- 28.66 m 975 27,943 25.00%気流止め工事（材工共） 1,300 37,258

小計(税別) 1,978,253

諸経費(見積:10%/原価:10%) 197,825

消費税(10%) 217,608

税込総合計 2,393,686

1,483,688

148,369

163,206

1,795,263

25.00%

25.00%

25.00%

■工事対象範囲 【凡例】
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